

分项报价表



项目编号：0724-2531YJ017322

项目名称：“南海I号”沉船船体及出水文物2025年度保护工作项目(陶瓷、金属、凝结物、漆器及其他有机质文物部分)(二次)

包号：1

投标人名称：北京乐石文物修复中心有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	“南海I号”沉船船体及出水文物2025年度保护工作项目(陶瓷、金属、凝结物、漆器及其他有机质文物部分)	完全响应采购文件服务范围。	1. 人员配置：1) 项目负责人：具有5年或以上可移动文物保护修复经验(提供负责文物保护修复项目的证明材料，须加盖甲方公章或文物博物专业中级(或以上)职称及投标人及其缴纳的近3个月中任一个月社保证明材料)；所有材料均加盖公章，未提供或提供不满足本项目配置要求。作为核心成员不得擅自更换，更换需提前30个工作日内书面申请，新成员资质不低于原成员且经采购人同意；7个工作日内完成交接。2) 技术团队：不少于4人(含项目负责人)，其中团队成员(不含项目负责人)不少于3人；按类别配备专业人员(瓷器修复≥2人、漆器/漆木器等相关专业修复≥1人)；所有人员需具有可移动	合同签订后12个月内完工。	完全响应采购文件服务标准。	1,380,000	1 (138000.00元)	1,380,000.00



				<p>文物修复师（提供修复项目证明材料加盖公章）或资质来源和社会信誉良好的“文物博物”专业职称证书（包括但不限于研究员、副研究员、馆员、助理馆员等各级别）；须提供加盖公章的原件扫描件，投标人近3个月社保证明材料，所有材料均加盖公章，未提供、提供不全或成员未配文物材质的，该成员不计入团队配置。核心成员（负责人、主修复师）不得擅自更换，更换需提前30个工作日书面申请，新成员资质不低于原成员且经采购人同意，7个工作日内完成交接，实际工作中，如以上人员不足以按时完成任务，则需按项目需求增加相应人员。</p> <p>2. 过程管理：1）项目启动15个工作日内提交实施方案，由采购人组织专家完成实施方案论证工作（分阶段任务节点、责任人、验收标准）；经采购人审核后执行；调整计划需提前10个工作日书面申请并经同意。</p> <p>2）建立周报（每周五17:00前提交，含进展、计划、问题及方案）、月报</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>(每月2-5日前提交,含完成情况、修复数据、下月安排)制度,纸质资料及电子文档提交。</p> <p>3)文物交接需双方清点核对,填写《文物交接清单》;“一物一账”建立台账,每日清点;修复点,修复后按要求包装(无酸纸盒、软质缓冲材料)并移交。</p> <p>4)每道工序完成后内部验收,填《工序验收记录》并报告采购人。</p> <p>5)接受发包方作为项目实施主要参与单位全程派员参加管理和实施。</p> <p>3.安全与保密:</p> <p>1)制定《文物安全管理制度》,安排专门负责文物安全人员,每月至少1次安全培训,每周至少1次安全检查,建立安全台账;发生文物损坏、丢失、人员安全事故,需2小时内书面报告并应妥善处理,承担赔偿责任。</p> <p>2)所有参与人员签订《保密协议》(保密范围含文物信息、修复技术、项目数据,保密期≥5年);不得泄露项目信息,不得擅自传播文物相关内容;项目结束后按要求移交/销毁保密资料,不得留存副本。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

投标人盖章:

日期: 2025 年 12 月 25 日

