

评标报告

中国民用航空湛江空中交通管理站：

湛江空管站值班用房工程施工监理 公开招标评标会议于 2025 年 11 月 26 日在湛江市公共资源交易中心 第 8 评标室 进行，经评标小组对 4 个投标人的投标文件进行评审，评审结果如下： 1 个有效标， 3 个无效标，详细结果见下表：

投标人名称	报价(元)	得分	名次

序号	企业名称	原因
1	首盛国际工程咨询集团有限公司	投标人的商务文件中工程监理投标报价书的监理费浮动系数未保留小数点后两位数，依据招标文件第二部分第 8.4.7 条规定，评标委员会确认为无效标。
2	中成建充集团有限公司	投标人的商务文件未对“招标公告”第 2 项监理服务期限和“投标须知”第 7.3 项投标有效期作出响应，依据招标文件第二部分第 8.4.7 条规定，评标委员会确认为无效标。

3	广东中弘策工程顾问有限公司	投标人技术文件第 82 页、110 页、114 页及 123 页存在“医院感染科综合大楼项目”的描述，依据招标文件第二部分 8.4.7 条和第三部分 3.1.1 条第 4 点规定，评标委员会确认为无效标。

招标文件控制价 = 630000.00

绿色施工安全防护措施费 =

根据湛江空管站值班用房工程施工监理招标文件的定标原则，评标委员会经评审后有效投标人不足 3 家，作流标处理。

2025 年 11 月 26 日

评标专家签字：